



# COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - [www.comune.jesi.an.it](http://www.comune.jesi.an.it)  
Tel. 07315381 - Fax 0731538328 - C.F. e P.I. 00135880425

---

IRIDE rif. n. 1682931

DETERMINA con IMPEGNO DI SPESA

## AREA SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONE EDIFICI

### DETERMINAZIONE N. 220 del 22/02/2017

**OGGETTO:** IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALASPORT "E. Tricoli" di via  
TABANO - I STRALCIO. DETERMINA di AGGIUDICAZIONE  
CUP G44H14001350005 -- CIG 6838817252;

### IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI

Richiamati:

- la determinazione a contrattare n° 1241/2016 con la quale è stato dato avvio alla procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la determinazione n° 1286/2016 di nomina del seggio di gara;

Dato atto che in data 04/11/2016 è stato pubblicato nel sito internet del comune di Jesi, sezione BANDI-APPALTI-AVVISI/PROCEDURE NEGOZiate, il verbale della prima seduta di gara in cui sono state stabilite le ammissioni;

Visti i verbali di gara svoltasi nei giorni 03 e 28 novembre (2 sedute pubbliche ed una seduta riservata) e conservati agli atti del RUP;

Visto che il seggio, a seguito della gara di cui si è detto sopra, ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto all'operatore economico TECNORESINA VERNICI srl di CUPRAMONTANA (AN);

Visto che l'impresa provvisoriamente aggiudicataria ha avuto l'assegnazione dei lavori per un importo, al netto del ribasso, di € 80.199, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari ad € 2.198 (non assoggettati a ribasso);

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria è stata conclusa positivamente, mediante la piattaforma AVCPASS, il procedimento di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 6,

primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 05/12/2016 (prot INAIL\_5667108);

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dell'art. 32 c.8 del D.Lgs 50/2016 per la consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto le riserve di legge in quanto è necessario eliminare le cause che comportano infiltrazioni all'interno dell'impianto sportivo;

Preso atto che :

- il contraente si assumerà tutti gli Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi nel contempo a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ancona circa l'eventuale inadempimento degli stessi obblighi da parte della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);
- sono state effettuate le verifiche previste dall'art.9 del D.L. n.78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Preso altresì atto che:

- la lettera di invito prevedeva la possibilità *"di affidare, ai sensi art. 106 del DLgs 50/16, eventualmente e con separato atto alla ditta aggiudicatrice i lavori complementari non strettamente necessari alla funzionalità dell'opera; tali lavori sono descritti e quantificati nel computo metrico estimativo....importo lavori complementari € 7.634 di cui € 114,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso"*;
- applicando il ribasso offerto in sede di gara, l'importo di tali lavori ammonta ad € 5.254;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

## **DETERMINA**

\_di dichiarare la premessa parte sostanziale del presente atto;;

\_di approvare i verbali del seggio di gara per l'appalto relativo ai lavori di IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALASPORT "E. Triccoli" di via TABANO - I STRALCIO redatti in data 03 e 28 novembre 2016 e conservati agli atti;

\_di aggiudicare definitivamente all'operatore economico TECNORESINA VERNICI srl di CUPRAMONTANA (AN), i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di € 80.199 al netto del ribasso offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA nell'aliquota del 22%;

\_ di affidare altresì alla ditta aggiudicatrice i lavori complementari compresi nel progetto per l'importo di € 5.254 (CIG: Z451D3790B)

\_ di rimodulare il quadro economico del progetto come segue:

A) Lavori di contratto			€
80.199			
	di cui € 2.198 per oneri della sicurezza		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1) Iva 22%			€
17.644			
B.2) Incentivo progettazione		€	2.326
B.3) Lavori complementari (affidati - iva compresa)	€	6.410	
B.4) Imprevisti (non affidati - iva compresa)	€	43.421	
		<b>Totale Generale</b>	€
<b>150.000</b>			

\_ di autorizzare il DL, geom. Ezio GIACCAGLIA, alla consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto le riserve di legge;

\_ di prendere e dare atto che l'importo complessivo dei lavori è finanziato con il mutuo già contratto con l'Istituto del Credito Sportivo ed iscritto al capitolo 601.22.303 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi" del Bilancio 2016;

\_ di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing Giacomo CESARETTI;

\_ di inoltrare la presente determinazione, composta di n. 03 pagine e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, alla Segreteria Generale che provvederà alla sua pubblicazione.

Il Dirigente AREA SERVIZI TECNICI

arch. Francesca SORBATTI